



## COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)



ORIGINALE

### 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

<b>OGGETTO:</b>	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLEX CONVENTO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA GIUSEPPE LICATA" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E89G19000150002
-----------------	--

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 119 del 29-04-2024**

**Reg. Gen. N. 739 del 02-05-2024**

**CIG: B0EF614FD4**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile, nella Casa Comunale,

### II RESP.LE DEL 4^ SETTORE

**Vista** l'allegata proposta n. 127 del 29-04-2024, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento TERESA GENUARDI;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma del presente atto;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di G.M. n.79 del 27.04.2022;

**Preso atto** dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e per gli atti di impegno di spesa dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

**Accertato** che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27.04.2022;

**Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

**Vista** la L.R. 30/2000 s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

## **D E T E R M I N A**

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

**IL RESP.LE DEL 4^ SETTORE**

*Salvatore Paolo Gioia*

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra



## COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)



### 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Preliminare n. 127 del 29-04-2024

<b>OGGETTO:</b>	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA GIUSEPPE LICATA" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E89G19000150002
-----------------	---

### Il Responsabile del Procedimento

#### Considerato che:

- in data 04.06.2021 il Comune di Sciacca ha inoltrato al Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, la richiesta di assegnazione del contributo erariale per interventi riferiti a rigenerazione Urbana. In particolare, è stato richiesto il contributo di € 350.000,00 per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria e revisione della copertura dell'ex Convento San Francesco Di Paola, via Giuseppe Licata", CUP E89G19000150002;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04.04.2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3, per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.383.574.492,74 euro;

- in detto allegato è inserito il Comune di Sciacca a cui è stato finanziato l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria e revisione della copertura dell'ex Convento San Francesco Di Paola, via Giuseppe Licata", CUP E89G19000150002, per un importo complessivo di € 350.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 20.02.2024 Reg. Gen. 280 del 20.02.2024 è stato **approvato il progetto esecutivo** dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria e revisione della copertura dell'ex Convento San Francesco Di Paola, via Giuseppe Licata", CUP E89G19000150002, per un importo complessivo di € 350.000,00;

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA compresi costi della sicurezza</b>	<b>€ 225.327,83</b>	<b>€ 225.327,83</b>
	di cui costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 43.824,55	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 181.503,28	
<b>B)</b>	<b>Somme a dispos. Ammin.ne</b>		
B.1	Imprevisti sui Lavori < 10%	€ 15.730,98	
B.2	Inc. funz. Tec. art.45 D.Lgs 36/2023 0,8*2% dei Lavori	€ 3.605,25	
B.3	Spese per gara 0,2*2% dei Lavori	€ 901,31	
B.4	Spese per contributo ANAC	€ 225,00	
B.5	Conferimento in discarica	€ 3.000,00	
B.6	IVA sui Lavori 22%	€ 49.572,12	
B.7	D.L., Certificato di Regolare esecuzione e C.S.E. + oneri	€ 26.321,98	
B.8	IVA al 22% su B.7	€ 5.790,84	
B.9	Progettazione esecutiva comprensivo di oneri ed IVA	€ 19.524,70	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 124.672,17</b>	<b>€ 124.672,17</b>
	<b>SOMMA</b>		<b>€ 350.000,00</b>

- in data 29.02.2024 è stato pubblicato l'avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 nella sezione avvisi e bandi del Comune di Sciacca;
- in data 24.03.2024 si è proceduto all'indizione, per il tramite della piattaforma telematica "Acquistinretepa" (MEPA), della RDO n. 4194233;
- in data 15.04.2024 sono state avviate le procedure per l'affidamento di che trattasi, procedendo al sorteggio tramite la piattaforma "Blia.it" delle 7 migliori offerte pari merito, come da certificato di estrazione id 674NY del 15/04/2024 delle ore 16:04:42, ed è stata formulata aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico BARONE MARIANA che ha offerto il ribasso del 100,00 % sull'importo soggetto a ribasso;

#### Visti:

- il certificato di verifica della regolarità contributiva con protocollo INARCASSA.0594196 del 24/04/2024, ove si evince che l'ing. BARONE MARIANA, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- la richiesta del certificato dei carichi pendenti prot. n. 23512 del 24/04/2024;
- la richiesta del certificato del casellario giudiziale prot. n. 23518 del 24/04/2024;

- la richiesta di regolarità del pagamento delle imposte e tasse ai sensi dell'art. 94 comma 6 e dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prot. n. 23500 del 24/04/2024;

**Preso atto:**

- delle deroghe sui tempi del procedimento amministrativo e sulle procedure di gara previste per gli investimenti di cui alle risorse previste dal PNRR e dal PNC giusto art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023, della legge 120/2020 (decreto semplificazione ) prorogato al 31/12/2023 dal D.L 13/2023 art. 14 c4 ed in ultimo prorogato al 30/06/2024 dal D.L. 215/2023, che permettono di ridurre i tempi ordinari per l'aggiudicazione e la consegna degli appalti di che trattasi al fine di accelerare dette procedure e permettere il raggiungimento degli obiettivi di spesa di cui ai fondi PNRR;
- al fine di accelerare le procedure di realizzazione degli impegni PNRR ed il relativo raggiungimento dei target, nelle more dell'ottenimento dei certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale di cui sopra, la presente stazione appaltante valuta comunque di procedere all'affidamento *de quo* con l'espressa clausola risolutoria nel caso in cui non dovessero sussistere i requisiti di legge di cui ai certificati sopra riportati;
- che le somme relative alla progettazione esecutiva dell'intervento, nella misura complessiva di €16.646,17, sono state già liquidate con la D.D. 46 del 01/03/2024;

**Dato atto che:**

- con D.M. del 22/12/2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 è differito al 15 marzo 2024;
- che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e che pertanto l'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

**Richiamati gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16-10-2023, con la quale è stato approvato il DUP periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 26-10-2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 31-10-2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

**Visti:**

- la direttiva del Segretario Generale prot. 1456/S.G. del 01.08.2016, avente per oggetto "Check list per la corretta redazione delle Determinazioni Dirigenziali".
- l'art. 107 del D.L. 267/2000 concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai Dirigenti dei settori del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 10/91, la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. n.8/91;
- i Regolamenti Comunali e lo Statuto Comunale;

**Visti altresì:**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione Europea;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- la Legge n.233/2021 del 29 dicembre 2021 di conversione con modificazioni del D.L. n.152/2021 del 6 novembre 2021, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- la legge n.108/2021 del 29 luglio 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Legge n.79/2022 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni del Decreto-legge del 30 aprile 2022, n.36, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2022 Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178. (21A06969)”;
- gli articoli 107, 153 c.5, 183, 191 e 192 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Sciacca.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- la L.R. n. 10/91, la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. n.48/91; i Regolamenti Comunali e lo Statuto Comunale.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

### **PROPONE**

- 1.di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023, all'ing. BARONE MARIANA con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Salvatore Quasimodo n. 10, P.I. 03241690837, il SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA GIUSEPPE LICATA” – PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E89G19000150002 - CIG: B0EF614FD4, che ha offerto un ribasso del 100,00 % secondo il seguente quadro di affidamento:

a	importo totale del servizio	€ 26.321,98
b	di cui importo complessivo compensi art. 4 del d.m. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€ 23.928,21
c	di cui importo forfettario spese articolo 5 del d.m. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. (importo a base d'asta)	€ 2.393,77
d	ribasso 100,00% su (c)	€ 2.393,77
e	importo al netto del ribasso (a-d)	€ 23.928,21
f	CNPAIA 4% su (e)	€ 957,13
g	iva 22% su (e+f)	€ 5.474,77
h	Tot (e+f+g)	€ 30.360,11

- 3.di procedere** a sub impegnare l'importo complessivo di € 30.360,11, in favore dell'Ing. BARONE MARIANA con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Salvatore Quasimodo n. 10, P.I. 03241690837, sul Capitolo in uscita 20160/1, impegno 2023/1109/2024, sub 9, del bilancio di previsione dell'Ente 2023/2025 esercizio 2024, finanziato dalla risorsa in entrata sul capitolo E 4265/1;
- 4.di sottendere** la presente determinazione alla clausola risolutiva, di cui in premessa, relativa alla verifica del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
- 5.di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n.102/2009) che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6.di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- 7.di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8.di pubblicare** i dati previsti dalla L. 190/2012 sul sito internet del Comune di Sciacca, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;



**9.di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

*Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara, ai sensi del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 22/12/2023, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, e DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti comunali).*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

TERESA GENUARDI

---

*(Firmato elettronicamente)*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio
- Il rispetto della tempistica della legge
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Sciacca lì 29-04-2024

**IL RESP.LE DEL 4^ SETTORE**

*Salvatore Paolo Gioia*

*(firmato digitalmente)*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA****IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

**ESPRIME**

Parere favorevole

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come segue:

Sulla presente determinazione: <i>si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:</i>					
Anno	Capitolo	Importo	Impegno	Sub	Creditore
<b>2024</b>	<b>20160/1</b>	<b>€ 30.360,11</b>	<b>2023/1109/2024</b>	<b>11</b>	<b>Ing. BARONE MARIANA</b>

Sciaccia, lì 01-05-2024

**IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO**

*DOTT. Filippo Carlino*

*(Firmato digitalmente)*