



## COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)



ORIGINALE

### 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

<b>OGGETTO:</b>	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA DIBIGA SRL CON SEDE IN ALCAMO, VIA PINA BERNARDO N. 36, P.I. 02510310812, E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E85H18000350001 - CIG: B0CEF48FE6.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 94 del 11-04-2024**

**Reg. Gen. N. 603 del 15-04-2024**

**CIG: B0CEF48FE6**

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di aprile, nella Casa Comunale,

**II RESP.LE DEL 4^ SETTORE**

**Vista** l'allegata proposta n. 99 del 11-04-2024, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Filippo Geom.Carlino;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma del presente atto;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di G.M. n.79 del 27.04.2022;

**Preso atto** dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e per gli atti di impegno di spesa dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

**Accertato** che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27.04.2022;

**Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

**Vista** la L.R. 30/2000 s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

## **D E T E R M I N A**

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

**IL RESP.LE DEL 4^ SETTORE**

*Salvatore Paolo Gioia*

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra



## COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)



### 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Preliminare n. 99 del 11-04-2024

<b>OGGETTO:</b>	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA DIBIGA SRL CON SEDE IN ALCAMO, VIA PINA BERNARDO N. 36, P.I. 02510310812, E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E85H18000350001 - CIG: B0CEF48FE6.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Il Responsabile del Procedimento

#### Considerato che:

- in data 04.06.2021 il Comune di Sciacca ha inoltrato al Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, la richiesta di assegnazione del contributo erariale per interventi riferiti a rigenerazione Urbana. In particolare, è stato richiesto il contributo di € 1.207.560,00 per l'intervento denominato "Adeguamento e rifunzionizzazione del complesso polivalente della piscina comunale in localita' Perriera, Corso Miraglia snc", CUP E85H18000350001;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04.04.2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse

disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'Allegato 3, per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.383.574.492,74 euro;

- in detto allegato è inserito il Comune di Sciacca a cui è stato finanziato l'intervento denominato "Adeguamento e rifunzionalizzazione del complesso polivalente della piscina comunale in localita' Perriera, Corso Miraglia snc", CUP E85H18000350001, per un importo complessivo di € 1.207.560,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 19.02.2024 Reg. Gen. 265 del 19.02.2024 è stato **approvato il progetto esecutivo** dell'intervento denominato "Adeguamento e rifunzionalizzazione del complesso polivalente della piscina comunale in localita' Perriera, Corso Miraglia snc", CUP E85H18000350001, per un importo complessivo di € 1.207.560,00;

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A.1</b>	Importo lavori a misura	€ 889.128,68
<b>A.2</b>	di cui importo lavori soggetti a ribasso	€ 854.102,00
<b>A.3</b>	di cui costi per la manodopera	€ 73.746,77
<b>A.4</b>	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.026,68
	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 889.128,68</b>
<b>B</b>	<b>FORNITURE</b>	
<b>B.1</b>	arredi e attrezzature	€ 0,00
	<b>TOTALE FORNITURE (B)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>C.1</b>	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 1,6% di (A)	€ 14.226,06
<b>C.2</b>	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 1,6% di (B)	€ 0,00
<b>C.3</b>	Imprevisti (max 10 % di A) inclusa IVA	€ 25.029,89
<b>C.4</b>	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
<b>C.5</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00
<b>C.6</b>	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
<b>C.7</b>	Spese per pubblicità e gara	€ 3.556,51
<b>C.8</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.000,00
<b>C.9</b>	Oneri di accesso in discarica ed arrotondamenti	€ 2.041,40
<b>C.10</b>	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 58.904,52
<b>C.11</b>	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 54.360,47
<b>C.12</b>	Verifiche e collaudi	€ 19.490,05
<b>C.13</b>	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. - non soggetto ad IVA	€ 225,00
<b>C.14</b>	CNPAIA 4 % sulle voci C.10 - C.11 - C.12	€ 5.310,20
<b>C.15</b>	IVA 22% spese tecniche di cui alle voci C.10 - C.11 - C.12 - C.14	€ 30.374,35

<b>C.16</b>	IVA 10 % sui lavori di cui alla voce A	€ 88.912,87
<b>C.17</b>	IVA 22% sulle forniture di cui alla voce B	€ 0,00
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	<b>€ 318.431,32</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.207.560,00</b>

- on Determinazione Dirigenziale n. 22 del 19.02.2024 Reg. Gen. 270 del 19.02.2024 sono state **avviate le procedure di affidamento per l'esecuzione dei lavori** dell'intervento denominato "Adeguamento e rifunzionalizzazione del complesso polivalente della piscina comunale in localita' Perriera, Corso Miraglia snc", CUP E85H18000350001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 09.10.2023 di approvazione della convenzione con la CUC dell'Unione dei Comuni delle Terre Sicane per l'espletamento delle procedure di affidamenti ai sensi del D.Lgs 36/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13.02.2024 di proroga della convenzione con la CUC dell'Unione dei Comuni delle Terre Sicane per l'espletamento delle procedure di affidamenti ai sensi del D.Lgs 36/2023;
- in data 19.02.2024 è stato pubblicato l'avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla successiva procedura ai sensi art. 50 comma 1 lettera c nella sezione avvisi e bandi del Comune di Sciacca;
- con determinazione dirigenziale n. 68 del 12.03.2024, reg. gen. n. 418 del 12.03.2024, si è proceduto all'approvazione della documentazione di gara e dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
- in data 13.03.2024 la Centrale di Committenza (CUC) dell'Unione Terre Sicane ha proceduto all'invito degli operatori economici per il tramite della piattaforma telematica messa a disposizione dalla centrale di committenza in house "Asmel cons. s.c.a.r.l.";
- in data 25.03.2024 sono state avviate le procedure di gara giusto verbale di commissione del 25.03.2024
- in data 29.03.2024 sono state concluse le procedure di gara per l'affidamento di che trattasi, come da verbale del 29.03.2024, nel quale è stata formulata aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico DIBIGA SRL che ha offerto il ribasso del 33,007 % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;

**Preso atto** che i verbali della procedura di gara risultano essere stati pubblicati sia sulla piattaforma ASMECOMM che sul sito del Comune di Sciacca nella sezione avvisi e bandi;

**Visti:**

- il quadro economico post gara di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST - GARA</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A.1</b>	Importo lavori a misura	€ 889.128,68
<b>A.2</b>	di cui costi per la manodopera	€ 73.746,77
<b>A.3</b>	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.026,68
<b>A.4</b>	<b>Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1 - A.3)</b>	<b>€ 854.102,00</b>

<b>A.5</b>	A dedurre il ribasso del 31,860 % (su A.4)	€ 272.116,89	
<b>A.6</b>	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (A.4-A.5)		€ 581.985,11
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A.6+A.3)</b>		<b>€ 617.011,79</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 1,6% di (A)		€ 14.226,05
<b>B.2</b>	Imprevisti (max 10 % di A) inclusa IVA		€ 50.357,15
<b>B.3</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 15.000,00
<b>B.5</b>	Spese per pubblicità e gara		€ 3.556,51
<b>B.6</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 1.000,00
<b>B.7</b>	Oneri di accesso in discarica ed arrotondamenti		€ 2.041,40
<b>B.8</b>	Progettazione esecutiva e CSP + oneri ed IVA		€ 49.410,83
<b>B.9</b>	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 54.360,47
<b>B.10</b>	Verifiche e collaudi		€ 19.490,05
<b>B.11</b>	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. - non soggetto ad IVA		€ 225,00
<b>B.12</b>	CNPAIA 4 % sulla voce B.9		€ 2.174,41
<b>B.13</b>	CNPAIA 4 % sulla voce B.10		€ 779,60
<b>B.14</b>	IVA al 22 % du B.9 + B.12		€ 12.437,67
<b>B.15</b>	IVA al 22 % du B.10 + B.13		€ 4.459,32
<b>B.16</b>	IVA 10 % sui lavori di cui alla voce A		€ 61.701,17
<b>B.17</b>	Economie		€ 299.328,58
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 590.548,21</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 1.207.560,00</b>

- il certificato di verifica della regolarità contributiva con protocollo INPS\_39597815, con scadenza validità 07/06/2024, ove si evince che la ditta DIBIGA SRL CON SEDE IN ALCAMO, VIA PINA BERNARDO N. 36, P.I. 02510310812, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- che la ditta DIBIGA SRL CON SEDE IN ALCAMO, VIA PINA BERNARDO N. 36, P.I. 02510310812, alla data del 11/04/2024 risulta iscritta e in fase di aggiornamento per rinnovo alla White List- Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, modificato dall'art. 4 bis del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40) presso la Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo;

**Preso atto:**

- delle deroghe sui tempi del procedimento amministrativo e sulle procedure di gara previste per gli investimenti di cui alle risorse previste dal PNRR e dal PNC giusto art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023, della legge 120/2020 (decreto semplificazione ) prorogato al 31/12/2023 dal D.L 13/2023 art. 14 c4 ed in ultimo prorogato al 30/06/2024 dal D.L. 215/2023, che permettono di ridurre i tempi ordinari per l'aggiudicazione e la consegna degli appalti di che trattasi al fine di accelerare dette procedure e permettere il raggiungimento degli obiettivi di spesa di cui ai fondi PNRR;
- che le somme relative alla progettazione esecutiva dell'intervento, nella misura complessiva di € 49.410,83, sono state già liquidate con la D.D. 49 del 01/03/2024;

**Dato atto che:**

- con D.M. del 22/12/2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 è differito al 15 marzo 2024;
- che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e che pertanto l'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

#### **Richiamati gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16-10-2023, con la quale è stato approvato il DUP periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 26-10-2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 31-10-2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

#### **Visti:**

- la direttiva del Segretario Generale prot. 1456/S.G. del 01.08.2016, avente per oggetto "Check list per la corretta redazione delle Determinazioni Dirigenziali".
- l'art. 107 del D.L. 267/2000 concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai Dirigenti dei settori del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 10/91, la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. n.8/91;
- i Regolamenti Comunali e lo Statuto Comunale;

#### **Visti altresì:**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione Europea;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

- la Legge n.233/2021 del 29 dicembre 2021 di conversione con modificazioni del D.L. n.152/2021 del 6 novembre 2021, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- la legge n.108/2021 del 29 luglio 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Legge n.79/2022 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni del Decreto-legge del 30 aprile 2022, n.36, Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2022 Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021 “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178. (21A06969)”;
- gli articoli 107, 153 c.5, 183, 191 e 192 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Sciacca.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- la L.R. n. 10/91, la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. n.48/91; i Regolamenti Comunali e lo Statuto Comunale.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

### **PROPONE**

- 1.**di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.**di approvare** i verbali della commissione di gara della CUC del 25/03/2024 e del 29/03/2024;
- 3.**di affidare**, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del d.lgs 36/2023, alla ditta DIBIGA SRL con sede in Alcamo, via Pina Bernardo n. 36, P.I. 02510310812, i lavori di “ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA’ PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC” – CIG: B0CEF48FE6, che ha offerto un ribasso del 33,007 % secondo il seguente quadro economico di affidamento post gara di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST - GARA</b>	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>

<b>A.1</b>	Importo lavori a misura		€ 889.128,68
<b>A.2</b>	di cui costi per la manodopera	€ 73.746,77	
<b>A.3</b>	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.026,68	
<b>A.4</b>	<b>Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1 - A.3)</b>		€ 854.102,00
<b>A.5</b>	A dedurre il ribasso del 31,860 % (su A.4)	€ 272.116,89	
<b>A.6</b>	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (A.4-A.5)		€ 581.985,11
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE (A.6+A.3)</b>		<b>€ 617.011,79</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. 1,6% di (A)		€ 14.226,05
<b>B.2</b>	Imprevisti (max 10 % di A) inclusa IVA		€ 50.357,15
<b>B.3</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 15.000,00
<b>B.5</b>	Spese per pubblicità e gara		€ 3.556,51
<b>B.6</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		€ 1.000,00
<b>B.7</b>	Oneri di accesso in discarica ed arrotondamenti		€ 2.041,40
<b>B.8</b>	Progettazione esecutiva e CSP + oneri ed IVA		€ 49.410,83
<b>B.9</b>	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 54.360,47
<b>B.10</b>	Verifiche e collaudi		€ 19.490,05
<b>B.11</b>	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. - non soggetto ad IVA		€ 225,00
<b>B.12</b>	CNPAIA 4 % sulla voce B.9		€ 2.174,41
<b>B.13</b>	CNPAIA 4 % sulla voce B.10		€ 779,60
<b>B.14</b>	IVA al 22 % du B.9 + B.12		€ 12.437,67
<b>B.15</b>	IVA al 22 % du B.10 + B.13		€ 4.459,32
<b>B.16</b>	IVA 10 % sui lavori di cui alla voce A		€ 61.701,17
<b>B.17</b>	Economie		€ 299.328,58
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 590.548,21</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 1.207.560,00</b>

4.di dare atto, che la spesa complessiva di € 1.158.149,17 (importo totale progetto meno importo progettazione esecutiva) trova copertura finanziaria sul Capitolo in uscita 20725/1 del bilancio di previsione dell'Ente 2023/2025 esercizio 2024, finanziato dalla risorsa in entrata sul capitolo E 4260/1 secondo il seguente quadro di imputazione:

Somme da impegnare a favore dell'operazione economica		importo	capitolo	impegno	sub
Importo dei lavori	€ 617.011,79	€ 25.589,17	20725/1	2023/1128/2024	1
		€ 45.756,00	20725/1	2023/1127/2024	1
		€ 75.000,00	20725/1	2023/1126/2024	1
		€ 470.666,62	20725/1	2023/1125/2024	2
IVA 10% sull'importo dell'affidamento	€ 61.701,17	€ 61.701,17	20725/1	2023/1125/2024	3

Onere di conferimento a discarica Iva compresa al 22%	€ 2.041,40	€ 2.041,40	20725/1	2023/1125/2024	4
<b>Sommano</b>	<b>€ 680.754,36</b>	<b>€ 680.754,36</b>			

<b>Altre somme da impegnare</b>	<b>importo</b>	<b>capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>sub</b>	
Imprevisti	€ 50.357,15	€ 50.357,15	20725/1	2023/1125/2024	5
Incentivi tecnici art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 14.226,05	€ 14.226,05	20725/1	2023/1125/2024	6
Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. Non soggetto ad IVA	€ 225,00	€ 225,00	20725/1	2023/1125/2024	7
spese per procedure di gara	€ 3.556,51	€ 3.556,51	20725/1	2023/1125/2024	8
direzione dei lavori CSA compreso oneri ed iva	€ 68.972,55	€ 68.972,55	20725/1	2023/1125/2024	9
Economie di gara compreso IVA	€ 299.328,58	€ 299.328,58	20725/1	2023/1125/2024	10
Verifiche e collaudi + oneri ed IVA	€ 24.728,97	€ 24.728,97	20725/1	2023/1125/2024	11
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	20725/1	2023/1125/2024	12
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	20725/1	2023/1125/2024	13
<b>Sommano</b>	<b>€ 477.394,81</b>	<b>€ 477.394,81</b>			

<b>totale impegni</b>	<b>€1.158.149,17</b>
-----------------------	----------------------

**5.di rimodulare** gli impegni di bilancio come da precedente quadro di imputazione contabile;

**6.di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n.102/2009) che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**7.di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**8.di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**9.di pubblicare** i dati previsti dalla L. 190/2012 sul sito internet del Comune di Sciacca, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**10.di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

*Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara, ai sensi del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 22/12/2023, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, e DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti comunali).*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

GEOM. Filippo Geom.Carlino

---

*(Firmato elettronicamente)*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio
- Il rispetto della tempistica della legge
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Sciacca lì 11-04-2024

**IL RESP.LE DEL 4^ SETTORE**

*Salvatore Paolo Gioia*

*(firmato digitalmente)*

Sulla presente determinazione: <i>si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:</i>						
Anno	Capitolo	Importo	Impegno	Sub	Creditore	
2024	20725/1	€ 25.589,17	2023/1128/2024	1	<b>DIBIGA SRL</b>	
		€ 45.756,00	2023/1127/2024	1		
		€ 75.000,00	2023/1126/2024	1		
		€ 470.666,62	2023/1125/2024	2		
		€ 61.701,17	2023/1125/2024	3		
		€ 2.041,40	2023/1125/2024	4		<b>Oneri in discarica</b>
		€ 50.357,15	2023/1125/2024	5		<b>Imprevisti</b>
		€ 14.226,05	2023/1125/2024	6		<b>Incentivi</b>
		€ 225,00	2023/1125/2024	7		<b>Anac</b>
		€ 3.556,51	2023/1125/2024	8		<b>Spese di gara</b>
		€ 68.972,55	2023/1125/2024	9		<b>Direzione Lavori</b>
		€ 299.328,58	2023/1125/2024	10		<b>Economie</b>
		€ 24.728,97	2023/1125/2024	11		<b>Collaudo</b>
€ 15.000,00	2023/1125/2024	12	<b>Allacciamenti</b>			
€ 1.000,00	2023/1125/2024	13	<b>Spese di laboratorio</b>			

Sciacca, li 13-04-2024

**IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO**

*DOTT. Filippo Carlino*

*(Firmato digitalmente)*